
 

  

İhale Sonucu Bilgi Formu – NCB 

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi II- Ek Finansman (SŞP II-EF), 

Gerze(SİNOP) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve 

Kurulumu 

Ülke: Türkiye 

Proje Numarası: P170612 

 

İhale /Sözleşme Referans No: GERZE-W1 

Sözleşmenin Kapsamı: 1170 kW-DC / 900 kW-AC. gücünde güneş enerji santrali için tasarım, 

tedarik ve kurulum yaptırılması 

Sözleşme Süresi: 515 takvim günü (150 gün uygulama + 365 gün kusurlu sorumluk) 

Değerlendirme Para Birimi: Türk Lirası (TL) 

 

İhale Verilen Teklif Sahibi: 

Adı: ENTEGRE SOLAR ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. 

Adresi: Altunizade Mah. Erdem Sok.No:2/2  İç Kapı No: 1 Üsküdar/İSTANBUL 

Teklif Açılışındaki Teklif Bedeli: 673.711,30 USD 

Değerlendirilen Teklif Bedeli: 29.638.311,74 TL 

 

 

Değerlendirilmiş Teklif Sahipleri 

Adı: YARARLI SOLAR ENERJİ İNŞAAT TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Adresi: Yüzüncü Yıl Mah. Dr Sadık Ahmet Blv. No:29/2 Çukurova/ADANA 

Teklif Açılışındaki Teklif Bedeli: 689.657,00 USD 

Değerlendirilen Teklif Bedeli:  30.339.804,54 TL 

 

Adı: BOREN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

Adresi: Çoban Çeşme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence Sitesi D Blok No:44 İç Kapı No:156 

Bahçelievler/İSTANBUL 

Teklif Açılışındaki Teklif Bedeli: 703.926,00 USD 

Değerlendirilen Teklif Bedeli:  30.967.534,95 TL 

 

Adı: WİN SOLAR POWER 

Adresi: Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. B No: 21b İç Kapı No:27 Sarıyer/İSTANBUL 

Teklif Açılışındaki Teklif Bedeli: 725.000,00 USD 

Değerlendirilen Teklif Bedeli: 31.894.635,00 TL 

 

 

 



 

  

 

Adı: PROYAP ENERJİ NAKLİYAT İNŞAAT A.Ş. 

Adresi: Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2a İç Kapı No:44 Çankaya/ANKARA 

Teklif Açılışındaki Teklif Bedeli: 744.425,00 USD 

Değerlendirilen Teklif Bedeli:  32.749.191,26 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Adı: M.K. YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ 

Adresi: Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 İç Kapı No:3408 Bayraklı /İZMİR  

Teklif Açılışındaki Teklif Bedeli: 1.186.258,00 USD 

Ret Sebepleri:  Geçici Teminat Mektubunun süresinin uygun olmaması 


